

投 标 总 价

招 标 人： 中国热带农业科学院香料饮料研究所

工 程 名 称： 香料饮料研究所科技创新区基础设施改造项目（标段一·室外工程）

投 标 总 价（小写）： 2520395.28元

（大写）： 贰佰伍拾贰万零叁佰玖拾伍元贰角捌分


投 标 人： 海南方成建设工程集团有限公司

(单位盖章)



去 定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____

(签字或盖章)



编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)



编 制 时 间： 2022 年 06 月 08 日

扉一3





单项工程投标报价汇总表

工程名称：香料饮料研究所科技创新区基础设施改造项目（标段一·室外工程）

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） | | |
|----|--------|------------|--------|----------|----------|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 围墙工程 | 856103.94 | | 23087.37 | 39746.44 |
| 2 | 道路工程 | 1282800.45 | | 11692.7 | 16908.06 |
| 3 | 路灯工程 | 381490.89 | | 4893.84 | 10024.94 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | 2520395.28 | | 39673.91 | 66679.44 |



单位工程招标控制价汇总表

标段：香料饮料研究所科技创新区
基础设施改造项目（标段一·室外工程）

工程名称：围墙工程 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|-------------------|---------------|------------|-----------|
| 一 | 分部分项工程费 | 647127.6 | |
| 1.1 | 新建围墙 | 481327.61 | |
| 1.2 | 现有围墙改造 | 165799.99 | |
| 二 | 措施项目费 | 98542.42 | |
| 1 | 施工单价措施项目费 | 59297.15 | |
| 2 | 施工总价措施项目费 | 39245.27 | |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 | 23087.37 | |
| 2.2 | 其中：临时设施费 | 11829.89 | |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 | 3520.11 | |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 | 807.9 | |
| 2.5 | 其中：视频监控费 | | — |
| 三 | 其他项目费 | | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | — |
| 3.2 | 其中：暂估价 | | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | — |
| 四 | 规费 | 39746.44 | — |
| 4 | 其中：垃圾处置费 | | — |
| 5 | 其中：社保费 | 39746.44 | — |
| 五 | 税金 | 70687.48 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 | | 856,103.94 | |

